

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำแม่ฮ่องสอนและสวนเฉลิมพระเกียรติเพื่อการท่องเที่ยว หน่วยงาน ที่ทำการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน		
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	250,000.00	บาท
3	ลักษณะงาน โดยสังเขป งานอาคารสำนักงาน		
4	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	25 ธันวาคม 2558	เป็นเงิน 25,000.00 บาท
5	บัญชีประมาณการราคากลาง 5.1 แบบสรุปรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 5.2 แบบประมาณการรายการก่อสร้าง 5.2		
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 6.1 นายยุทธพงศ์ ไชยศรี ปลัดอำเภอ ประธานกรรมการ 6.2 นายนครศ ศรีโท ผอ.กองช่าง กรรมการ 6.3 นายบุญอยู่ เสนากุล หัวหน้าฝ่ายโยธา กรรมการ 6.4 นายวิโรจน์ ช่องสอน ผู้แทนชุมชน กรรมการ 6.5 นายวัชรินทร์ สุนทรพิณีจ หัวหน้าฝ่ายแบบแผน กรรมการและเลขา		



ประมาณการ

ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่ฮ่องสอนและสวนเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อการท่องเที่ยว
(โครงการตำบล 5 ตำบล)

โดย

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
กองช่างเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ประมาณการรายการก่อสร้าง
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมน้ำแม่ฮ่องสอนและสวนเฉลิมพระเกียรติเพื่อการท่องเที่ยว
สถานที่ก่อสร้าง ลำน้ำแม่ฮ่องสอนและสวนเฉลิมพระเกียรติ
ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
แบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
ปรับปรุงภูมิทัศน์								
1	ถางป่าสองข้างทางเดินตลอดลำน้ำทั้งสองฝั่ง ยาว 2000 ม.กว้างเฉลี่ยข้างละ 1.50 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6000 ตารางเมตร	1	LS.	-	-	40,000	40,000	40,000
2	ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและจัดสวน พร้อมอุปกรณ์ประกอบและดินดำผสมปุ๋ย (รูปแบบการจัดสวนกำหนดขณะก่อสร้าง)	60	ตร.ม.	800	48,000	200	12,000	60,000
3	ถางป่าเคลียพื้นที่ + ตัดแต่งกิ่งไม้ + ถอนหญ้าตามทางเดิน ปรับระดับบล็อคทางเดินให้เรียบร้อยพร้อมทำความสะอาด พื้นที่ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติทั้งหมด	1	LS.	-	-	10,000	10,000	10,000
4	กล้วยไม้พร้อมวัสดุปลูก	300	ชุด	120	36,000	30	9,000	45,000
5	ซ่อมแซมม้านั่งไม้ที่ชำรุดขีดทำความสะอาดพร้อมทาสี	35	ชุด	600	21,000	250	8,750	29,750
6	ขีดทำความสะอาดกระถางต้นไม้พร้อมทาสี	24	ชุด	350	8,400	150	3,600	12,000
								196,750
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง		1	หลัง	113,400		83,350		196,750
รวมเป็นเงินค่าวัสดุ+ค่าแรง/หน่วย		1	หลัง	113,400		83,350		196,750
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง/หน่วย		1	หลัง			196,750		บาท

.....
 (นายวัชรินทร์ สุนทรพินิจ)

ผู้ประมาณการ
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผน

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมน้ำแม่ฮ่องสอนและสวนเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อการท่องเที่ยว


ก่อสร้างปีงบประมาณ 2559

ปริมาณงานและงวดงาน (ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน)

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เป็นเงิน 100 % ของมูลค่างานก่อสร้าง

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงาน ตามรายการดังนี้แล้วเสร็จ ระยะเวลา 60 วัน หลังจากลงนามในสัญญา
หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าทำงาน

- เคลียร์พื้นที่ เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง
- จัดหาครุภัณฑ์ พืชพันธุ์ไม้ วัสดุอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบแปลน แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งครุภัณฑ์ ปลูกพืชพันธุ์ไม้ จัดสวน รายละเอียดตามแบบแปลน แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างงานสวนที่เหลือ รายละเอียดตามแบบแปลน แล้วเสร็จทั้งหมด
- เก็บงาน ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง แล้วเสร็จทั้งหมด



(นายวัชรินทร์ สุนทรพินิจ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผน